

**Перечень штрафных санкций к внешним подрядным организациям, за нарушения технологии проведения работ, указанных в ПСД, нарушения нормативной документации в области строительства**

№ п.п.	Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, тыс. руб.
1	2	3
1	Производство работ с нарушением технологии строительства, которое может повлечь за собой разрушение или деформацию несущих, ответственных и прочих проектируемых или существующих конструкций. (Градостроительный кодекс РФ; статья 52; пункт 6,7. КоАП РФ, статья 9.4)	150
2	Производство работ с помощью материалов не указанных в проектно-сметной документации без согласования с заказчиком, без потери проектных характеристик проектируемых или существующих конструкций. (Градостроительный кодекс РФ; статья 52; пункт 6,7. КоАП РФ, статья 9.4)	30
3	Производство работ с помощью материалов не указанных в проектно-сметной документации без согласования с заказчиком, которое может повлечь за собой: изменение характеристик законченных проектируемых или существующих конструкций, несоответствие нормативной документации. (Градостроительный кодекс РФ; статья 52; пункт 6,7. КоАП РФ, статья 9.4)	120
4	Выполнение работ на строительной площадке без специальных журналов в том числе и общего журнала работ, где внесена информация о выполненных работах, за период проведения работ с начала строительства до момента проверки. (Документы по безопасности, надзорной и разрешительной деятельности в области строительства: выпуск №2; <b>НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА</b> , 2-е издание: Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства)	50
5	Выполнение работ на объекте строительства без предоставленного и согласованного проекта производства работ; отсутствие проекта производства работ на строительной площадке в момент выполнения работ.	50
6	Деформация, разрушение или изменение существующих конструкций, трубопроводов, изоляции и т.д. без согласования с заказчиком; которые возникли в процессе выполнения работ по устройству проектируемых конструкций, трубопроводов и т.д. не устранено в согласованный с подрядчиком срок, указанный в предписании выданным представителем заказчика подрядчику.	100
7	Отсутствие исполнительной документации на выполненные работы на момент предъявления представителю заказчика для подписания актов по форме КС-2; выполнение исполнительной документации с нарушениями АзМ0117-001 «Методика формирования приемо-сдаточной документации при капитальном строительстве, реконструкции и техническом перевооружении и капитальном ремонте в КАО «Азот»» и/или действующих в Российской Федерации в момент подписания Договора норм и правил	30
8	Выполнение дополнительных и скрытых работ без согласования с представителем заказчика	50
9	Выполнение приостановленных (по причинам несоответствия ПСД, нарушениям в области ОТ и ПБ, нарушениям нормативной документации) работ, без согласования с представителем заказчика.	75